

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ÉDUKÖVIZIG)

Székhely: 9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Képviseli: Janák Emil igazgató

Adószám: 15308373-2-08

Államháztartási egyedi azonosító: 036012

Számlaszám: MÁK 10033001-01712027-00000000

Telefon: (+36 96) 500-055

Fax: (+36 96) 500-059

mint *megrendelő* (a továbbiakban: **"Megrendelő"**)

másrészt az

„MDL 2009” Konzorcium [konzorcium vezetője: VTK Innosystem Víz-, Természet- és Környezetvédelmi Kft. (1095 Budapest, Kvassay J. út 1.), konzorcium tagja: SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft. (9700 Szombathely, Tolnai Sándor út 1.)], **melyet képvisel a VTK Innosystem Kft.**

Képviseli: Darázs Attila műszaki igazgató

Székhelye: 1095 Budapest, Kvassay J. út 1.

Céggjegyzékszám: 01-09-064965

Adószám: 10333655-2-43

Bankszámlaszám: 10300002-20321260-00003285

mint *Vállalkozó* (a továbbiakban: **„Vállalkozó”**), a továbbiakban együttesen: **Felek**

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő a „*Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitáció tárgyú projekt előkészítése vállalkozási szerződés keretében*” tárgyában – a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárásban (azonosító száma: 2009/S 112-161671, illetve KÉ-11093/2009) hozott döntésének megfelelően Vállalkozóval köt szerződést.

I. Kapcsolattartás

A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviseletre a felek által felhatalmazott személyek:

Megrendelő részéről:

Név: Dunai Ferenc

Beosztás: Dunai Ferenc Árvízvédelmi és Folyamszabályozási osztályvezető

Telefon: (+36-96) 500-000

Mobil: (06) 30/901-3947

Telefax: (+36-96) 315-342

Email: dunai.ferenc@edukovzig.hu



Vállalkozó részéről:

Név: Darázs Attila

Beosztás: műszaki igazgató

Telefon: (1) 215-8857

Telefax: (1) 216-1695

Email: darazs.attila@innosystem.hu

A Felek kapcsolattartásnak minősítik e szerződés IX. fejezet (Szerződő felek együttműködése) 2. pontjában foglalt eljárást is.

II. A szerződés tárgya

II.1. A Vállalkozó által végzendő feladatok pontos körét és meghatározását a szerződés elvlaszthatatlan mellékletét képező dokumentációban megadott műszaki leírás tartalmazza.

II.2. A Szerződés struktúrája

A Vállalkozó feladatait a jelen Különös szerződési feltételek és mellékletei szerint köteles teljesíteni. A Különös szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az Általános szerződési feltételek, a dokumentáció részét képező Műszaki leírás, az ekként sem szabályozott kérdésekben a Szerződés további mellékletei az irányadók. A jelen bekezdésben meghatározott dokumentumok egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Általános szerződési feltételek
2. sz. melléklet: Ajánlati felhívás és ajánlati dokumentáció (műszaki leírás)
3. sz. melléklet: Az eljárás során feltett kérdések és azokra adott válaszok
4. sz. melléklet: Vállalkozói ajánlat
5. sz. melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítása
6. sz. melléklet: A Vállalkozó tevékenységére vonatkozó esélyegyenlőségi terv

III. Vállalkozói díj

III.1. A Vállalkozót a felhívásban és a dokumentációban meghatározott feladatok teljes körű ellátásáért (a II.1. pont szerinti feladatok maradéktalan elvégzéséért) összesen **211.968.000,- Ft + Áfa**, azaz **Kétszáztizeneháromezer Ft + Áfa**, azaz **bruttó 264.960.000,- Ft** (azaz Kettőszázhatvannégyezer Ft + Áfa, azaz **bruttó 264.960.000,- Ft** (azaz Kettőszázhatvannégyezer forint) összegű, fix (átalány jellegű) vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj a Vállalkozónak a jelen szerződés teljesítéséből eredő kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét, készkiadását magában foglalja.

III.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díj fix átalánydíj. Vállalkozó a vállalkozói díjért teljes körűen vállalkozik a szerződéses kötelezettségek teljesítésére. Ennek megfelelően a vállalkozói díj tartalmazza a felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat ellenértékét.

A vállalkozói díj emellett tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek megvalósításhoz, illetve a feladat- és műszaki leírásban rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között az esetlegesen a szerződés teljesítése során létrehozott mű(vek) tekintetében fizetendő felhasználási díjat, továbbá az illetékes hatóságok által esetlegesen elrendelt pótlólagos vizsgálatok elvégzésének ellenértékét és költségét, amelyek elvégzése nélkül a tárgyban meghatározott engedélyek és határozatok nem kerülhetnének kiadásra, illetve emelkedhetnének jogerőre. A vállalkozási díj tartalmazza azon hatósági eljárások díját és illetékét is, amelyekben a Vállalkozó a Megrendelőt a jelen Szerződéssel összefüggésben képviseli, illetve a Megrendelő érdekében eljár.

A nettó vállalkozási díjon felül a Megrendelővel szemben csak az általános forgalmi adó (áfa) érvényesíthető azzal, hogy az áfa %-ának növekedése esetén is csak legfeljebb a III.1. pont szerinti bruttó (áfa-val növelt) vállalkozói díj érvényesíthető, ugyanakkor azonban az áfa %-ának csökkenése esetén III.1. pont szerinti nettó vállalkozói díj összege nem növelhető. A számlázására és a pénzügyi teljesítésre egyebekben a teljesítés időpontjában hatályos áfa szabályok és áfa % alapján kerülhet sor.

III.3. A Vállalkozó részteljesítési, illetve zárójelentés elfogadásával kiállított teljesítésigazolás birtokában jogosult a számla benyújtására. A Megrendelő IV.3. pontban megjelölt képviselője a kiállított számlát leigazolja. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó számláját a benyújtást követő 5 (öt) munkanapon belül továbbítja a Közreműködő Szervezet részére. A Vállalkozó díját a (rész)számla Megrendelő általi kézhezvételét követően, a „Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitáció” című, KEOP 7.2.2.1/2008-0002 azonosító számú projekt támogatása terhére a Vállalkozó (rész)teljesítésétől számított 60 napon belül a Vállalkozó 10300002-20321260-00003285 számú bankszámlájára történő átutalással a Közreműködő Szervezet egyenlíti ki. A Megrendelő előleget nem fizet. Számlázás a pénzügyi ütemtervnek megfelelően történik (a feladatonkénti részszámlákat a pénzügyi ütemtervnek megfelelően kell kiállítani).

Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadó jogszabályok:

- a) a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet;
- b) a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet;
- c) a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet;
- d) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a.

Pénzügyi ütemterv (ÁFÁ-val növelt, bruttó árakon, Ft-ban)

Szerződés VAGY tevékenység	Tevékenység kezdete év/hó	2 009		2 010			Összesen [Ft]	Tevékenység vége év/hó
		II. félév	Összesen	I. félév	II. félév	Összesen		
Régészeti felmérés	2009. okt.	0	0	8 064 000	0	8 064 000	8 064 000	2010. jan.15
Hirdetés, reklám, tájékoztatás	2009. aug.	0	0	0	8 064 000	8 064 000	8 064 000	2010. aug. 30.
Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés*	2009. aug.	0	0	30 912 000	0	30 912 000	30 912 000	2010. ápr. 15.
Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó tanulmány /Környezeti hatástanulmány/	2009. szept.	0	0	13 440 000	0	13 440 000	13 440 000	2010. feb. 15.
Engedélyezés hatósági díjai	2010. márc.	0	0	768 000	576 000	1 344 000	1 344 000	2010. aug. 30.
Értékbecslés	2009. nov.	0	0	2 688 000	0	2 688 000	2 688 000	2010. ápr.15.
Tervezés (vízjogi lét. eng. tervek, tendertervek)**	2009. aug.	49 440 000	49 440 000	89 280 000	60 384 000	149 664 000	199 104 000	2010. aug. 30.
Egyéb területelőkészítő munka /Terület-igénybevételi terv/	2009. nov.	0	0	0	1 344 000	1 344 000	1 344 000	2010. ápr. 15.
Összesen:		49 440 000	49 440 000	145 152 000	70 368 000	215 520 000	264 960 000	

*Számra a KSZ véleményezése, a javasolt változtatások átvezetése és a KSZ jóváhagyást követően.

**Tervezési rész-számlázás:

2009. november 20-án a teljes geodézia és talajmechanikai és talajvizsgálatok vizsgálatok elkészülte (5 pld nyomtatva és 1 pld digitális adathordozón szerkeszthető formátumban) után részszámla bruttó:49 440 000.- Ft
2010. május 31. vízjogi létesítési engedélyezési tervek átadásakor a Megrendelő általi jóváhagyás után részszámla bruttó: 89 280 000.- Ft
2010. augusztus 30. végszámla, a tendertervek elkészülte és a vízjogi létesítési engedélyek megléte után, bruttó: 60 384 000.- Ft

IV. Teljesítési határidő, a teljesítés módja, helye

IV.1. A teljesítési véghatáridő: 2010. november 30. (rendelkezésre állással)

Munkafázis	Vállalt részteljesítési határidő
Kommunikációs és tájékoztatási feladatok ellátása (hatástanulmány készítése, korábbi média megjelenések összegyűjtése és elemzése)	2009. október 30.
Környezetvédelmi részletes hatásvizsgálat készítése	2010. február 15.
Régészeti szakvélemény készítése	2010. január 15.
Részletes megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés készítése	2010. április 15.
Vízjogi létesítési engedélyezési tervek készítése	2010. május 31.
Terület igénybevételi terv készítése	2010. április 15.
2. forduló tendertervek készítése	2010. augusztus 30.
Környezetvédelmi engedély beszerzése	2010. április 15.
Vízjogi létesítési engedély beszerzése	2010. július 30.
2. forduló pályázat összeállításában közreműködés	folyamatos
Kommunikációs és tájékoztatási feladatok ellátása (a fentiekén kívüli egyéb kommunikációs és tájékoztatási feladat)	folyamatos
rendelkezésre állás	2010. november 30.

IV.2. A hatósági eljárások folyamán a Vállalkozó, mint a Megrendelő képviselője által betartandó teljesítési határidők a közigazgatási eljárásban alkalmazott határidők szerint alakulnak. Amennyiben valamely hatósági eljárás a Vállalkozónak fel nem róható okból a törvényes eljárási határidőt meghaladóan elhúzódik, abban az esetben az elhúzódás idejével a Vállalkozó teljesítési határideje meghosszabbodik. A Vállalkozónak a Megrendelőt írásban haladéktalanul értesítenie kell a hatósági eljárás esetleges, neki fel nem róható elhúzódásáról.

IV.3. A teljesítés módja: A szolgáltatás teljesítéséről/részteljesítéséről az I. pont szerinti kapcsolattartók közreműködésével a Felek teljesítés-igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a teljesítés megfelelőségét vagy esetleges kifogásokat és egyéb igényeket. A Felek által aláírt teljesítés-igazoló jegyzőkönyv a számlázás alapja. A teljesítés elismeréséről vagy annak megtagadásáról a Megrendelő képviseletében Dunai Ferenc osztályvezető a Vállalkozó teljesítésétől/részteljesítésétől számított 15 munkanapon belül írásban nyilatkozik.

IV.3. A teljesítés helye: Az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr, Árpád u. 28-32.)

